



COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI

Provincia di Padova

DETERMINAZIONE R.G. N. 308 DEL 03-08-2021

AREA "LAVORI PUBBLICI"

N. 142 DEL 03-08-2021

Reg. Pubbl. n. 711

Pubblicata all'albo pretorio in data odierna

San Martino di Lupari, 09-08-2021

L'Addetto alla Pubblicazione

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA ALA EST DELLA SCUOLA PRIMARIA DUCA DI AOSTA. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA EDILIFTING S.C.P.A. CUP: G89J21003040005 - CIG: 8794207930.

IL RESPONSABILE 3^ AREA "LAVORI PUBBLICI"

Premesso che:

- con determinazione n. 121 – R.G. n. 254 in data 17.06.2021 è stato preso atto del progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della copertura ala est scuola primaria Duca d'Aosta" e contestualmente dato avvio alla determina a contrarre per l'importo complessivo di Euro 97.000,00 di cui Euro 74.773,45 per lavori ed Euro 22.226,55 per somme a disposizione;
- in data 22.06.2021 tramite piattaforma telematica, sono stati invitati a produrre proposta economica i seguenti operatori:

N.	CODICE FISCALE	RAGIONE SOCIALE
1	04251140283	ERREGI S.r.l.
2	03281210280	FIOR IMPRESA EDILE S.r.l.
3	04294450285	ANTONELLO VALERINAO s.n.c.
4	PNTLRN57T26I008L	PINTON LORIANO
5	05117600287	SIDEM COSTRUZIONI S.r.l.

- con Verbale in data 09.07.2021 è stata dichiarata la procedura succitata deserta;
- in data 09.07.2021 tramite piattaforma telematica, sono stati invitati a produrre proposta economica i seguenti operatori:

N.	CODICE FISCALE	RAGIONE SOCIALE
6	03962380287	MAC COSTRUZIONI UNIPERSONALE S.r.l.

- con Verbale in data 21.07.2021 è stata dichiarata deserta anche la seconda procedura;
- in data 21.07.2021 tramite piattaforma telematica, sono stati invitati a produrre proposta economica i seguenti operatori:

N.	CODICE FISCALE	RAGIONE SOCIALE
7	04424900282	EDILIFTING s.c.p.a.

Atteso che la procedura è stata gestita integralmente in forma telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ricorrendo alla piattaforma telematica denominata "Tutto gare";

Visto il Verbale di riepilogo procedura di affidamento del 02.08.2021, così riassunti:

- entro il termine di cui sopra, risulta pervenuto ed acquisito al sistema, complessivamente n. 1 plico virtuale da parte del seguente operatore economico:

<i>N.</i>	<i>PROT.</i>	<i>DATA</i>	<i>CODICE FISCALE</i>	<i>RAGIONE SOCIALE</i>
1	14347	02.08.2021	04424900282	EDILIFTING s.c.p.a.

- l'esame della documentazione amministrativa dell'offerente risulta regolare e viene ammesso alla fase successiva di gara:
- il Seggio di gara ha proceduto con la fase di apertura dell'offerta economica assegnando i ribassi sottodescritti:

<i>N.</i>	<i>CODICE FISCALE</i>	<i>RAGIONE SOCIALE</i>	<i>RIBASSO PRESENTATO</i>
1	04424900282	EDILIFTING s.c.p.a.	1,000 %

- sulla base dei risultati l'Autorità di Gara ha proposto l'affidamento a favore dell'operatore Edilifting s.c.p.a. con sede a San Martino di Lupari (PD) in via Parteselle n. 2 – Codice Fiscale e Partita Iva n. 04424900282, che ha presentato l'offerta con un ribasso pari al 1,000% (diconsi unopercento) sull'importo a base di affidamento;

Ritenuto, pertanto, di procedere ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla proposta di affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della copertura ala est scuola primaria Duca d'Aosta" nei confronti della ditta prima classificata;

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 29.12.2020 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 25.03.2021 e dato atto che non esistono relazioni di parentela o affinità con i soci della ditta interpellata per l'intervento di cui trattasi;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 28.01.2021 con cui è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2021-2023;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il decreto del Sindaco R.G. n. 4 del 09.07.2021 di nomina dei Responsabili di Area e loro sostituti;

DETERMINA

- 1) di prendere atto delle risultanze di cui al Verbale di riepilogo procedura di affidamento del 02.08.2021 prot. n. 14354;
- 2) di approvare la proposta di affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della copertura ala est scuola primaria Duca d'Aosta" a favore Edilifting s.c.p.a. con sede a San Martino di Lupari (PD) in via Parteselle n. 2 – Codice Fiscale e Partita Iva n. 04424900282 che ha presentato un ribasso pari al 1,00% sull'importo a base di affidamento;
- 3) di dare atto che l'efficacia dell'affidamento sarà dichiarata con successivo provvedimento a seguito dell'esito positivo dei controlli in merito alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 4) di dare atto, altresì, che detti lavori sono finanziati ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 e art. 47 del D.L. n. 104/2020 e s.m.i. collegati al Decreto del Ministero dell'Interno dell'11.11.2020 e con fondi propri;

- 5) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di San Martino di Lupari nella sezione “Amministrazione trasparente”, nell’ambito della sottosezione di interesse.

IL RESPONSABILE

AREA LAVORI PUBBLICI

(F.to geom. BELLATO MAURIZIO)

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.