



COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI

Provincia di Padova

DETERMINAZIONE R.G. N. 320 DEL 09-08-2021

AREA "LAVORI PUBBLICI"

N. 148 DEL 09-08-2021

Reg. Pubbl. n. 728
Pubblicata all'albo pretorio in data odierna
San Martino di Lupari, 11-08-2021

L'Addetto alla Pubblicazione

Oggetto: RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DELL'EDIFICIO STORICO, SCUOLA PRIMARIA DUCA D'AOSTA. CUP: G89J21000990001 CIG: 8794242613

IL RESPONSABILE 3^ AREA "LAVORI PUBBLICI"

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 05.08.2021 con cui è stato riapprovato il progetto di fattibilità tecnico-economica e definitivo dei lavori di "Sostituzione dei serramenti esterni dell'edificio storico della scuola primaria Duca D'Aosta" per l'importo complessivo di Euro 33.368,54 di cui Euro 24.024,03 per lavori ed oneri per la sicurezza ed Euro 9.344,51 per somme a disposizione, finanziato con i contributi di cui all'art. 1 della Legge n. 160/2019, e art. 47 del D.L. n. 104/2020 e s.m.i.,

Considerato che a seguito della predetta riapprovazione, si rende necessario approvare il nuovo progetto esecutivo e contestualmente, la determinazione a contrarre

Visto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dall'arch. Alessio Bacchin;

Visto il nuovo progetto esecutivo redatto dal geom. Abbiendi Paolo dell'ufficio tecnico LL.PP., composto dai seguenti elaborati:

N.	DESCRIZIONE ELABORATO
ALL. A	LETTERA D'INVITO E CONDIZIONI ESECUTIVE
ALL. B	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ALL. C	ELENCO PREZZI UNITARI
ALL. D	LISTA DELLE CATEGORIE E FORNITURE
TAV. E1	INQUADRAMENTO TERRITORIALE
TAV. E2	PIANTA P. TERRA E DOC. FOTOGRAFICA
TAV. E3	PIANTA P. 1°, SEZIONI, PROSPETTI E COMPARATIVA

TAV. E4	INTERVENTI PER LA SICUREZZA
ALL. F	QUADRO ECONOMICO
ALL. G	RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
ALL. H	CRONOPROGRAMMA
ALL. I	CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO
ALL. L	INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA
ALL. M	CONTRATTO DI APPALTO (SCRITTURA PRIVATA)
PSC	PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO

Dato atto che la verifica e la validazione del nuovo progetto, ai sensi dell'art. 23 comma 9 e art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state regolarmente effettuate dal R.U.P. Geom. Bellato Maurizio, giusto verbale del 06.08.2021;

Rilevato che il quadro economico dell'opera prevede una spesa di Euro 33.368,54 così suddivisi:

IMPORTO LAVORI			
A.1	Importo LAVORI a base d'asta " Soggetti a ribasso "	Euro	22.524,03
A.2	Oneri per la sicurezza (sui lavori) " Non soggetti a ribasso "	Euro	1.500,00
TOTALE LAVORI		Euro	24.024,03
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	I.V.A. al 22% su importo lavori	Euro	5.285,29
B.2	Spese tecniche: per il coordinamento della sicurezza (CSP – CSE).	Euro	3.078,74
B.3	CNPAIA (5% su spese tecniche) su B.2.	Euro	
B.4	I.V.A. al 22% su spese tecniche e CNPAIA su B.2 e B.3.	Euro	
B.6	Accantonamento incentivo ai sensi art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	Euro	480,48
B.7	Contributo A.N.A.C.	Euro	
B.8	Imprevisti I.V.A. inclusa	Euro	500,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)		Euro	9.344,51
TOTALE A) + B)		Euro	33.368,54

Accertato che detti lavori sono finanziati come segue:

- Euro 33.368,54 con contributo del Ministero dell'Interno del 11 novembre 2020, e la relativa spesa trova copertura nel capitolo cap. 103.529 art. 0, (cod. 04.02-2.02.01.09.000) voce "Manutenzione straordinaria scuole elementari con il contributo dello stato" di Bilancio del corrente anno finanziario;

Richiamati:

- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come modificato dall'art. 1, comma 5-bis, della Legge n. 120/2020;
- le linee guida n. 4 approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 e da ultimo aggiornate con delibera n. 636 del 10.07.2019;

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare;

Ritenuto opportuno, per entità e tipologia dei lavori, di ricorrere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come modificato dall'art. 1, comma 5-bis, della Legge n. 120/2020, con richiesta di preventivazione ad almeno n. 3 operatori economici, scelti nel rispetto del principio di rotazione, in quanto trattasi di intervento di importo lavori inferiore ad Euro 150.000,00, mediante la piattaforma telematica di e-procurement denominata "Tuttogare" disponibile sul sito: <https://sanmartinodilupari.tuttogare.it>;

Atteso:

- che nel Capitolato d'Appalto sono inseriti il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali;
- che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, in forma di "scrittura privata" ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto lo schema della **Lettera d'invito e condizioni esecutive** con relativi allegati che sono parte integrante della presente determinazione;

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 29.12.2020 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 25.03.2021 e dato atto che non esistono relazioni di parentela o affinità con le ditte che verranno interpellate;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 28.01.2021 con cui è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2021-2023;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il decreto del Sindaco R.G. n. 4 del 09.07.2021 di nomina dei Responsabili di Area e loro sostituti;

DETERMINA

- 1) di approvare il nuovo progetto esecutivo per i Lavori di "Sostituzione dei serramenti esterni dell'edificio storico della scuola primaria Duca D'Aosta", redatto dal geom. Abbiendi Paolo dell'ufficio tecnico LL.PP., che si compone degli elaborati evidenziati in premessa e che ammonta ad Euro 33.368,54;
- 2) di avviare, tramite piattaforma telematica di e-procurement denominata "Tuttogare" disponibile sul sito: <https://sanmartinodilupari.tuttogare.it> la procedura di affidamento dei lavori di "Sostituzione dei serramenti esterni dell'edificio storico della scuola primaria Duca D'Aosta" per l'importo complessivo di Euro 33.368,54 di cui Euro 24.024,03 per lavori e oneri per la sicurezza e di Euro 9.344,51 per somme a disposizione;
- 3) di dare atto di aver accertato preventivamente che la spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 4) di approvare l'allegato schema di Lettera d'Invito e Condizioni Esecutive;

- 5) di dare atto che il Responsabile unico del procedimento dei lavori in oggetto è il geom. Maurizio Bellato, a cui spettano gli adempimenti conseguenti alla presente determinazione;
- 6) di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente" nell'ambito della sottosezione di interesse;

IL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI

(F.to geom. BELLATO MAURIZIO)

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI
Provincia di Padova

DETERMINAZIONE R.G. N. 320 DEL 09-08-2021
AREA "LAVORI PUBBLICI"
N. 148 DEL 09-08-2021

Oggetto: RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DELL'EDIFICIO STORICO, SCUOLA PRIMARIA DUCA D'AOSTA. CUP: G89J21000990001 CIG: 8794242613

IL RESPONSABILE AREA 2ª ECONOMICO FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 10-08-2021.

*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile

F.to Bagliolid Stella

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.