



COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI

Provincia di Padova

DETERMINAZIONE R.G. N. 347 DEL 07-09-2021

AREA "LAVORI PUBBLICI"

N. 159 DEL 07-09-2021

Reg. Pubbl. n. 813
Pubblicata all'albo pretorio in data odierna
San Martino di Lupari, 09-09-2021

L'Addetto alla Pubblicazione

Oggetto: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA, ALA EST, DELLA SCUOLA PRIMARIA DUCA D'AOSTA". EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA EDILIFTING S.C.P.A. CUP: G89J21003040005. CIG: 8794207930.

IL RESPONSABILE 3^ AREA "LAVORI PUBBLICI"

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 10.06.2021 sono stati approvati la fattibilità tecnico economica ed il progetto di definitivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della copertura ala est, scuola primaria Duca D'Aosta" per l'importo complessivo di Euro 97.000,00 (di cui Euro 74.773,45 per lavori ed Euro 22.226,55 per somme a disposizione);
- con propria determinazione a contrarre n. 121 – R.G. n. 254 del 17.06.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della copertura ala est, scuola primaria Duca D'Aosta" per l'importo complessivo di Euro 97.000,00 (di cui Euro 74.773,45 per lavori ed Euro 22.226,55 per somme a disposizione) e contestualmente dato avvio alla procedura di affidamento mediante affidamento diretto, con richiesta di presentazione proposta economica a n. 5 operatori economici;
- in data 22.06.2021, tramite piattaforma telematica, sono stati invitati a produrre proposta economica i predetti operatori e che con verbale in data 09.07.2021 la procedura è stata dichiarata deserta;
- in data 09.07.2021, tramite piattaforma telematica, è stato invitato a formulare proposta n. 1 operatore economico, scelto nel rispetto del principio di rotazione, e che con verbale in data 21.07.2021 anche la seconda procedura è stata dichiarata deserta;
- in data 21.07.2021, tramite piattaforma telematica, è stato invitato a produrre proposta ulteriore n. 1 operatore economico, scelto nel rispetto del principio di rotazione, che ha fatto pervenire, nei termini previsti, la propria proposta economica, giusto verbale del 02.08.2021;
- con propria determinazione n. 142 – R.G. n. 308 del 03.08.2021 è stata approvata la proposta di aggiudicazione della procedura di gara a favore della ditta Edilifting S.c.p.a. – Codice Fiscale e Partita Iva n. 04424900282, unico operatore economico che ha presentato una proposta economica con ribasso pari al 1,00% sull'importo a base di affidamento;

Dato atto che sono stati verificati, con esito favorevole, i requisiti prescritti dalla vigente normativa ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e pertanto si rende necessario procedere con l'efficacia dell'aggiudicazione e all'aggiornamento del quadro economico;

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 29.12.2020 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 25.03.2021 e dato atto che non esistono relazioni di parentela o affinità con i soci della ditta interpellata per l'intervento di cui trattasi;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 28.01.2021 con cui è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2021-2023;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il decreto del Sindaco R.G. n. 4 del 09.07.2021 di nomina dei Responsabili di Area e loro sostituti;

DETERMINA

- 1) di stabilire che, a seguito dell'esito favorevole delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, è diventata efficace l'aggiudicazione dei lavori di "Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della copertura ala est, scuola primaria Duca D'Aosta" a favore ditta Edilifting S.c.p.a. con sede a San Martino di Lupari (PD) in via Parteselle n. 2 – Codice Fiscale e Partita Iva n. 04424900282, verso il corrispettivo, al netto del ribasso del 1,00% sull'importo a base d'affidamento, risulta così riassunto:

Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta offerto	Euro 72.247,82
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro 1.795,86
SOMMANO	Euro 74.043,68
I.V.A. 22%	Euro 16.289,61
TOTALE	Euro 90.333,29

- 2) di approvare il quadro economico aggiornato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, così come sotto riportato:

			QUADRO ECONOMICO INIZIALE	QUADRO ECONOMICO DOPO AGGIUDICAZIONE
	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO			
A.1	Importo LAVORI a base d'asta	Euro	72.977,59	72.247,82
A.2	Oneri per la sicurezza (sui lavori)	Euro	1.795,86	1.795,86
	TOTALE LAVORI	Euro	74.773,45	74.043,68
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	I.V.A. al 22% sui Lavori	Euro	16.450,16	16.289,61
B.2	Spese tecniche: coordinamento della sicurezza (CSP – CSE)	Euro	2.600,00	2.600,00
B.3	CNPAIA (5% su spese tecniche) su B.2.	Euro	130,00	130,00
B.4	I.V.A. al 22% su spese tecniche e CNPAIA su B.2 e B.3.	Euro	600,60	600,60

B.5	Accantonamento ai sensi art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	Euro	1.495,47	1.196,38
B.6	Contributo A.N.A.C.	Euro	30,00	30,00
B.7	Imprevisti I.V.A. inclusa e ribasso d'asta	Euro	920,32	2.109,73
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	Euro	22.226,55	22.956,32
	TOTALE A) + B)	Euro	97.000,00	97.000,00

- 3) di dare atto che:
- l'importo di Euro 3.330,60, quali spese per il coordinamento della sicurezza, è già stato impegnato con determinazione n. 113 - R.G. n. 230 del 03.06.2021;
 - l'importo di Euro 30,00, quale contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione, è già stato impegnato con precedente determinazione n. 121 - R.G. n. 254 del 17.06.2021;
 - l'importo di Euro 1.196,38, quali incentivo per funzioni tecniche, è già stato impegnato con precedente determinazione n. 128 – R.G. n. 264 del 24.06.2021;
- 4) di impegnare l'importo residuo di Euro 92.443,02 così come segue:
- Euro 90.000,00 a favore della ditta Edilifting S.c.p.a. con sede a San Martino di Lupari (PD) in via Parteselle n. 2 – Codice Fiscale e Partita Iva n. 04424900282, con imputazione, per l'anno 2021, al capitolo 103529 art. 0 voce "Manutenzione straordinaria scuole elementari con contributo dello stato" (Codice di Bilancio 04.02-2.02.01.09.003);
 - Euro 333,29, a favore della ditta Edilifting S.c.p.a. con sede a San Martino di Lupari (PD) in via Parteselle n. 2 – Codice Fiscale e Partita Iva n. 04424900282, con imputazione, per l'anno 2021, al capitolo 95150 art. 1 voce "Manutenzione straordinaria immobili patrimoniali" (Codice di Bilancio 01.06-2.02.01.04.003);
 - Euro 2.109,73, come somme a disposizione dell'Amministrazione, con imputazione, per l'anno 2021, al capitolo 95150 art. 1 voce "Manutenzione straordinaria immobili patrimoniali" (Codice di Bilancio 01.06-2.02.01.04.003);
- 5) di dare atto, altresì, che detti lavori sono finanziati con contributo del Ministero dell'Interno secondo:
- l'art. 1 della Legge n. 160/2019, e art. 47 del D.L. n. 104/2020 e s.m.i., (Misure urgenti per il sostegno e rilancio dell'economia), collegato al Decreto del Ministero dell'Interno dell'11.11.2021;
 - l'art. 14, comma 29-bis, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- 6) di provvedere alla pubblicazione della presente sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente", nell'ambito della sotto-sezione di interesse.

**IL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI**

(F.to geom. BELLATO MAURIZIO)

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI
Provincia di Padova

DETERMINAZIONE R.G. N. 347 DEL 07-09-2021
AREA "LAVORI PUBBLICI"
N. 159 DEL 07-09-2021

Oggetto: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA, ALA EST, DELLA SCUOLA PRIMARIA DUCA D'AOSTA". EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA EDILIFTING S.C.P.A. CUP: G89J21003040005. CIG: 8794207930.

IL RESPONSABILE AREA 2ª ECONOMICO FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 09-09-2021.

*per la motivazione indicata con nota:

Impegno N. 335 del 09-09-2021 a Competenza CIG 8794207930	
Missione Programma 5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
<i>Capitolo</i> 103529 <i>Articolo</i> MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI CON CONTRIBUTO DELLO STATO	
<i>Causale</i>	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA, ALA EST, DELLA SCUOLA PRIMARIA DUCA DAOSTA. EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA EDILIFTING S.C.P.A. CUP: G89J21003040005. CIG: 8794207930.
<i>Importo</i>	2021 € 90.000,00
<i>Codice Beneficiario</i> 5739	
Impegno N. 336 del 09-09-2021 a Competenza CIG 8794207930	
Missione Programma 5° livello 01.06-2.02.01.04.002 Impianti	
<i>Capitolo</i> 95150 <i>Articolo</i> 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI (AVANZO)	
<i>Causale</i>	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA, ALA EST, DELLA SCUOLA PRIMARIA DUCA DAOSTA. EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA EDILIFTING S.C.P.A. CUP: G89J21003040005. CIG: 8794207930.
<i>Importo</i>	2021 € 333,29
<i>Codice Beneficiario</i> 5739	
Impegno N. 337 del 09-09-2021 a Competenza CIG 8794207930	
Missione Programma 5° livello 01.06-2.02.01.04.002 Impianti	
<i>Capitolo</i> 95150 <i>Articolo</i> 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI (AVANZO)	

<i>Causale</i>	SOMME A DISPOSIZIONE DELLAMMINISTRAZIONE	
<i>Importo</i>	2021	€. 2.109,73
<i>Codice Beneficiario</i>	5739	

Il Responsabile

F.to Bagliolid Stella

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.