



**AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
"REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO LA S.R. 53 A CAMPAGNALTA"**

CUP: G81B16000260004 - CIG: 85471692FD

VERBALE SORTEGGIO

Il giorno 11 gennaio 2021, alle ore 9.00 presso la sala consiliare del Comune di San Martino di Lupari, si è riunito il seggio di gara per lo svolgimento delle operazioni necessarie ad individuare i soggetti a cui rivolgere l'invito alla successiva procedura dei lavori di "Realizzazione pista ciclabile lungo la S.R. 53 a Campagnalta", con la presenza dei signori:

-	Presidente	geom. Ugo Agostini, Responsabile 4 ^a Area "Servizi Tecnico Territoriali" del Comune di Tombolo
-	Componente	Tiziana Lucatello Agnese, Collaboratore amministrativo del Comune di San Martino di Lupari
-	Componente, con funzioni di segretario verbalizzante	geom. Paolo Abbiendi, Istruttore tecnico del Comune di San Martino di Lupari

Non è presente nessun rappresentante di operatore economico partecipante.

PREMESSO E CONSIDERATO

- che in data 11.12.2020 è stato pubblicato l'avviso di indagine esplorativa con scadenza il 30.12.2020 alle ore 12.00, per la presentazione delle istanze alla procedura di gara succitata;
- che nel presente avviso è previsto che in caso di arrivo di un numero di istanze di invito superiori a venti, si procederà al sorteggio per la scelta di n. 20 ditte da invitare, che deve essere pubblico ed anonimo;

RILEVATO CHE

- entro la scadenza prevista sono pervenute n. 296 istanze di invito;
- oltre la scadenza prevista non è prevista nessuna istanza;
- in seduta riservata si è provveduto ad attribuire alle singole istanze ammesse un codice numerico di riferimento partendo dal n. 1 fino ad arrivare al n. 296 seguendo come riferimento l'ordine di arrivo al protocollo ed a verificare la correttezza dell'istanza presentata;
- che la data del sorteggio è stata fissata per la data odierna alle ore 9.00 presso la sala consiliare del Comune di San Martino di Lupari;

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

espone nei locali dell'Ufficio l'elenco che indica i numeri di protocollo associati ai numeri assegnati senza indicazione dei nomi delle ditte che hanno manifestato interesse come allegato A), precisando che il sorteggio è pubblico ma reso in forma anonima al fine di mantenere salvo il principio della concorrenza.

Procede a piegare i foglietti già predisposti contenenti i numeri assegnati alle imprese che hanno presentato istanza per un numero complessivo di 296 (duecentonovantasei).

Si piegano i foglietti tutti nello stesso modo in modo che non sia visibile il n. riportato e vengono inseriti in un apposito urna.

Il geom. Agostini Ugo procede all'estrazione dei foglietti uno ad uno e legge il numero riportato che viene annotato in un apposito elenco facente parte del presente verbale.

I numeri estratti vengono siglati da tutti i componenti della Commissione.

I numeri estratti, in ordine di estrazione sono:



Città di San Martino di Lupari

AREA "LAVORI PUBBLICI"

NUMERO D'ORDINE	NUMERO ESTRATTO	PROT. N.	AMMISSIONE:
1	260	21880	Ammessa
2	193	21442	Ammessa
3	34	20765	Ammessa
4	217	21577	Ammessa
5	111	21013	Ammessa
6	162	21256	Ammessa
7	48	20780	Ammessa
8	63	20802	Ammessa
9	235	21789	Ammessa
10	81	20841	Ammessa
11	262	21882	Ammessa
12	265	21885	Ammessa
13	249	21849	Ammessa
14	119	21021	Ammessa
15	116	21018	Ammessa
16	112	21014	Ammessa
17	140	21053	Ammessa
18	170	21264	Ammessa
19	263	21883	Ammessa
20	31	20762	Ammessa

L'elenco delle ditte associate ai numeri estratti non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine che sarà fissato per la presentazione delle offerte per la procedura negoziata, al fine di garantire la correttezza e trasparenza dei comportamenti connessi alla presentazione delle successive offerte. Viene dato atto che le n. 20 ditte corrispondenti ai numeri estratti ed ammessi, saranno invitate alla successiva procedura negoziata.

Si rende pubblico l'estratto degli operatori economici non estratti (allegato B).

Il presente verbale di selezione è stato chiuso alle ore 10.35.-

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Geom. Ugo Agostini

I TESTIMONI

Stefano Leo

Niziana Agnese Lucello





**AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
“REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO LA S.R. 53 A CAMPAGNALTA”**

CUP: G81B16000260004 - CIG: 85471692FD

ALLEGATO A
Istanza invito pervenute

NUMERAZIONE PROGRESSIVA E NUMERO PROTOCOLLO CORRISPONDENTE:

N. PROG.	N. PROTOCOLLO CORRISPONDENTE
1	20592
2	20602
3	20623
4	20644
5	20654
6	20655
7	20668
8	20672
9	20673
10	20674
11	20677
12	20679
13	20680
14	20681
15	20695
16	20725
17	20728
18	20729
19	20733
20	20734
21	20736
22	20738
23	20741
24	20742
25	20745
26	20755

  *rel*



Città di San Martino di Lupari

AREA "LAVORI PUBBLICI"

27	20756
28	20757
29	20760
30	20761
31	20762
32	20763
33	20764
34	20765
35	20766
36	20767
37	20768
38	20769
39	20770
40	20771
41	20772
42	20774
43	20775
44	20776
45	20777
46	20778
47	20779
48	20780
49	20781
50	20782
51	20783
52	20784
53	20785
54	20786
55	20788
56	20789
57	20793
58	20794
59	20795
60	20797
61	20798
62	20801
63	20802
64	20803
65	20804
66	20805
67	20808
68	20810
69	20811
70	20812
71	20813

↑ nol



Città di San Martino di Lupari

AREA "LAVORI PUBBLICI"

72	20814
73	20815
74	20816
75	20817
76	20820
77	20831
78	20832
79	20835
80	20840
81	20841
82	20843
83	20848
84	20849
85	20852
86	20853
87	20854
88	20855
89	20856
90	20857
91	20858
92	20859
93	20878
94	20881
95	20887
96	20889
97	20890
98	20892
99	20897
100	20905-20926
101	20911
102	20925-21352
103	20928
104	20930
105	20936
106	21008
107	21009
108	21010
109	21011
110	21012
111	21013
112	21014
113	21015
114	21016
115	21017
116	21018
117	21019



Città di San Martino di Lupari

AREA "LAVORI PUBBLICI"

118	21020
119	21021
120	21022
121	21023
122	21025
123	21026
124	21027
125	21028
126	21029
127	21030
128	21031
129	21032
130	21033
131	21034
132	21035
133	21036
134	21037
135	21039
136	21040
137	21041
138	21042
139	21052
140	21053
141	21055
142	21056
143	21067
144	21069-21071
145	21070
146	21072
147	21098
148	21099
149	21100
150	21102
151	21103
152	21105
153	21116
154	21122
155	21123
156	21130
157	21251
158	21252
159	21253
160	21254
161	21255
162	21256
163	21257



Città di San Martino di Lupari

AREA "LAVORI PUBBLICI"

164	21258
165	21259
166	21260
167	21261
168	21262
169	21263
170	21264
171	21265
172	21266
173	21267
174	21268
175	21269
176	21270
177	21271
178	21272
179	21273
180	21274
181	21275
182	21276
183	21285
184	21287
185	21297
186	21312
187	21351
188	21355
189	21393
190	21395
191	21397
192	21436
193	21442
194	21443
195	21444
196	21447
197	21449
198	21450
199	21451
200	21504
201	21509
202	21514
203	21527
204	21532
205	21533
206	21534
207	21535
208	21540
209	21548

A
KOL



Città di San Martino di Lupari

AREA "LAVORI PUBBLICI"

210	21555
211	21556
212	21557
213	21559
214	21568
215	21569
216	21572
217	21577
218	21578
219	21671
220	21672
221	21673
222	21674
223	21678
224	21777
225	21778
226	21779
227	21780
228	21781
229	21782
230	21783
231	21784
232	21785
233	21786
234	21787
235	21789
236	21812
237	21820
238	21823
239	21826
240	21827
241	21828
242	21829
243	21830
244	21832
245	21836
246	21837
247	21840
248	21843
249	21849
250	21851
251	21862
252	21866
253	21868-21869
254	21870
255	21872

red



Città di San Martino di Lupari

AREA "LAVORI PUBBLICI"

256	21873
257	21875
258	21877
259	21879
260	21880
261	21881
262	21882
263	21883
264	21884
265	21885
266	21888
267	21897
268	21898
269	21901
270	21907
271	21918
272	21919
273	21952
274	21954
275	21955
276	21956
277	21957
278	21959-22017
279	21960
280	21961
281	21966
282	21979
283	21983
284	21985
285	21988
286	22004
287	22007
288	22026
289	22029
290	22032
291	22035
292	22036
293	22038
294	22041
295	22043
296	22045

1028



**AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
"REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO LA S.R. 53 A CAMPAGNALTA"**

CUP: G81B16000260004 - CIG: 85471692FD

ALLEGATO B
Ditte NON sorteggiate

NUMERAZIONE PROGRESSIVA E NUMERO PROTOCOLLO CORRISPONDENTE:

N. PROG.	N. PROTOCOLLO CORRISPONDENTE
1	20592
2	20602
3	20623
4	20644
5	20654
6	20655
7	20668
8	20672
9	20673
10	20674
11	20677
12	20679
13	20680
14	20681
15	20695
16	20725
17	20728
18	20729
19	20733
20	20734
21	20736
22	20738
23	20741
24	20742
25	20745
26	20755

[Handwritten signatures and initials]



Città di San Martino di Lupari

AREA "LAVORI PUBBLICI"

27	20756
28	20757
29	20760
30	20761
32	20763
33	20764
35	20766
36	20767
37	20768
38	20769
39	20770
40	20771
41	20772
42	20774
43	20775
44	20776
45	20777
46	20778
47	20779
49	20781
50	20782
51	20783
52	20784
53	20785
54	20786
55	20788
56	20789
57	20793
58	20794
59	20795
60	20797
61	20798
62	20801
64	20803
65	20804
66	20805
67	20808
68	20810
69	20811
70	20812
71	20813
72	20814
73	20815
74	20816
75	20817

Mes



Città di San Martino di Lupari

AREA "LAVORI PUBBLICI"

76	20820
77	20831
78	20832
79	20835
80	20840
82	20843
83	20848
84	20849
85	20852
86	20853
87	20854
88	20855
89	20856
90	20857
91	20858
92	20859
93	20878
94	20881
95	20887
96	20889
97	20890
98	20892
99	20897
100	20905-20926
101	20911
102	20925-21352
103	20928
104	20930
105	20936
106	21008
107	21009
108	21010
109	21011
110	21012
113	21015
114	21016
115	21017
117	21019
118	21020
120	21022
121	21023
122	21025
123	21026
124	21027
125	21028
126	21029

red



Città di San Martino di Lupari

AREA "LAVORI PUBBLICI"

127	21030
128	21031
129	21032
130	21033
131	21034
132	21035
133	21036
134	21037
135	21039
136	21040
137	21041
138	21042
139	21052
141	21055
142	21056
143	21067
144	21069-21071
145	21070
146	21072
147	21098
148	21099
149	21100
150	21102
151	21103
152	21105
153	21116
154	21122
155	21123
156	21130
157	21251
158	21252
159	21253
160	21254
161	21255
163	21257
164	21258
165	21259
166	21260
167	21261
168	21262
169	21263
171	21265
172	21266
173	21267
174	21268
175	21269

[Handwritten signatures and initials]



Città di San Martino di Lupari

AREA "LAVORI PUBBLICI"

176	21270
177	21271
178	21272
179	21273
180	21274
181	21275
182	21276
183	21285
184	21287
185	21297
186	21312
187	21351
188	21355
189	21393
190	21395
191	21397
192	21436
194	21443
195	21444
196	21447
197	21449
198	21450
199	21451
200	21504
201	21509
202	21514
203	21527
204	21532
205	21533
206	21534
207	21535
208	21540
209	21548
210	21555
211	21556
212	21557
213	21559
214	21568
215	21569
216	21572
218	21578
219	21671
220	21672
221	21673
222	21674
223	21678

col



Città di San Martino di Lupari

AREA "LAVORI PUBBLICI"

224	21777
225	21778
226	21779
227	21780
228	21781
229	21782
230	21783
231	21784
232	21785
233	21786
234	21787
236	21812
237	21820
238	21823
239	21826
240	21827
241	21828
242	21829
243	21830
244	21832
245	21836
246	21837
247	21840
248	21843
250	21851
251	21862
252	21866
253	21868-21869
254	21870
255	21872
256	21873
257	21875
258	21877
259	21879
261	21881
264	21884
266	21888
267	21897
268	21898
269	21901
270	21907
271	21918
272	21919
273	21952
274	21954
275	21955

[Handwritten signatures and initials]



Città di San Martino di Lupari

AREA "LAVORI PUBBLICI"

276	21956
277	21957
278	21959-22017
279	21960
280	21961
281	21966
282	21979
283	21983
284	21985
285	21988
286	22004
287	22007
288	22026
289	22029
290	22032
291	22035
292	22036
293	22038
294	22041
295	22043
296	22045