



AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
"RIQUALIFICAZIONE DI VIA CARDINALE C. AGOSTINI - 2° LOTTO"

CUP: G87H17001350004 - CIG: 7583822FE1

VERBALE SORTEGGIO

Il giorno 17 settembre 2018, alle ore 8.30 presso la sede della Centrale Unica di Committenza San Martino di Lupari – Tombolo sita in Largo Europa n. 5, San Martino di Lupari, si è riunito il seggio di gara per lo svolgimento delle operazioni necessarie ad individuare i soggetti a cui rivolgere l'invito alla successiva procedura negoziata dei lavori di "Riqualificazione di via Cardinale C. Agostini – 2° lotto", con la presenza dei signori:

-	Presidente	geom. Bellato Maurizio, Responsabile 3 ^a Area "Lavori pubblici- Manutenzioni-Energia e Patrimonio"
-	Componente	Corazza Andrea, Responsabile 5 ^a Area "Vigilanza-Protezione civile"
-	Componente, con funzioni di segretario verbalizzante	geom. Baggio Giuseppe Stefano, Responsabile 4 ^a Area "Urbanistica- SUAP-Edilizia Privata e Ambiente" del Comune di San Martino di Lupari

Non è presente nessun rappresentante delle ditte partecipanti.

PREMESSO E CONSIDERATO

- con propria determinazione a contrarre n. 154 – R.G. n. 344 in data 31.07.2018 è stata attivata la procedura negoziata, previa indagine di mercato, per la scelta delle ditte da invitare ai lavori di "Riqualificazione di via Cardinale C. Agostini – 2° lotto" con approvazione del relativo avviso pubblico;
- che in data 06.08.2018 è stato pubblicato l'avviso di indagine esplorativa con scadenza il 05.09.2018 alle ore 10.00, per la presentazione delle istanze;
- che nel presente avviso è previsto che in caso di arrivo di un numero di istanze di invito superiori a quindici, si procederà al sorteggio per la scelta di n. 15 ditte da invitare, che deve essere pubblico ed anonimo;

RILEVATO CHE

- entro la scadenza prevista sono pervenute n. 266 istanze di invito;
- oltre la scadenza prevista sono pervenute n. 2 istanze di invito, che non vengono accettate, riferimenti prot. n. 15976 del 5.9.2018 ditta Tessari Lucindo di Arcole (VR) e prot. n. 15978 del 5.9.2018 ditta Lusardi S.r.l. di Chiavari (GO);
- in seduta riservata si è provveduto ad attribuire alle singole istanze ammesse un codice numerico di riferimento partendo dal n. 1 fino ad arrivare al n. 266 seguendo come riferimento l'ordine di arrivo al protocollo ed a verificare la correttezza dell'istanza presentata;
- che la data del sorteggio è stata fissata per la data odierna alle ore 8.30 presso la sede del C.U.C. San Martino di Lupari – Tombolo;

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

espone nei locali dell'Ufficio l'elenco che indica i numeri di protocollo associati ai numeri assegnati senza indicazione dei nomi delle ditte che hanno manifestato interesse come allegato A), precisando che il sorteggio è pubblico ma reso in forma anonima al fine di mantenere salvo il principio della concorrenza.



Città di San Martino di Lupari

AREA "LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI
ENERGIA - PATRIMONIO"

C.U.C.

Centrale Unica di Committenza
SAN MARTINO DI LUPARI

Procede a piegare i foglietti già predisposti contenenti i numeri assegnati alle imprese che hanno presentato istanza per un numero complessivo di 266 (duecentosessantasei).

Si piegano i foglietti tutti nello stesso modo in modo che non sia visibile il n. riportato e vengono inseriti in un apposito urna.

Il sig. Maurizio Bellato procede all'estrazione dei foglietti uno ad uno e legge il numero riportato che viene annotato in un apposito elenco facente parte del presente verbale.

I numeri estratti vengono siglati da tutti i componenti della Commissione.

I numeri estratti, in ordine di estrazione sono:


NUMERO D'ORDINE	NUMERO ESTRATTO	PROT.N.	AMMISSIONE:
1	177	15569	Ammessa
2	42	14611	Ammessa
3	154	15369	Ammessa
4	5	14491	Ammessa
5	148	15360	Ammessa
6	248	15940	Ammessa
7	88	14806	Ammessa
8	206	15754	Ammessa
9	239	15915	Ammessa
10	41	14610	Ammessa
11	223	15867	Ammessa
12	215	15822	Ammessa
13	45	14636	Ammessa
14	2	14455	Ammessa
15	244	15926	Ammessa

L'elenco delle ditte associate ai numeri estratti non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine che sarà fissato per la presentazione delle offerte per la procedura negoziata, al fine di garantire la correttezza e trasparenza dei comportamenti connessi alla presentazione delle successive offerte. Viene dato atto che le n. 15 ditte corrispondenti ai numeri estratti ed ammessi, saranno invitate alla successiva procedura negoziata

Si rende pubblico l'estratto degli operatori economici non estratti (allegato B).

Il presente verbale di selezione è stato chiuso alle ore 9.33.-


I TESTIMONI





IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Geom. Maurizio Bellato







Città di
San Martino di Lupari

AREA "LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI
ENERGIA - PATRIMONIO"

C.U.C.


Centrale Unica di Committenza
SAN MARTINO DI LUPARI

**AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
"RIQUALIFICAZIONE DI VIA CARDINALE C. AGOSTINI - 2° LOTTO"**

**ALLEGATO A
Istanza invito pervenute**

NUMERAZIONE PROGRESSIVA E NUMERO PROTOCOLLO CORRISPONDENTE:

N. prog.	Prot. n.
1	14449
2	14455
3	14459
4	14479
5	14491
6	14492
7	14497
8	14499
9	14502
10	14504
11	14505
12	14521
13	14522
14	14525
15	14535
16	14537
17	14539
18	14540
19	14542
20	14544
21	14545
22	14546
23	14552
24	14553
25	14572
26	14573
27	14575
28	14576
29	14577-14579
30	14578
31	14580
32	14581



3



Città di
San Martino di Lupari

AREA "LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI
ENERGIA - PATRIMONIO"

C.U.C.

Centrale Unica di Committenza
SAN MARTINO DI LUPARI

33	14582
34	14583
35	14586
36	14589
37	14593
38	14603
39	14606
40	14608
41	14610
42	14611
43	14613
44	14620
45	14636
46	14637
47	14638
48	14640
49	14641
50	14642
51	14643
52	14647
53	14649
54	14657
55	14662
56	14663-14746
57	14670
58	14677
59	14683
60	14685
61	14686
62	14687
63	14688-15342
64	14689
65	14696
66	14698
67	14702
68	14704
69	14738
70	14739
71	14740
72	14741
73	14742
74	14743-14744
75	14747
76	14748



Città di
San Martino di Lupari

AREA "LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI
ENERGIA - PATRIMONIO"

C.U.C.

Centrale Unica di Committenza
SAN MARTINO DI LUPARI

77	14751
78	14770
79	14771
80	14772
81	14774
82	14775
83	14776
84	14777
85	14778
86	14779
87	14780
88	14806
89	14821
90	14823
91	14825
92	14826
93	14835
94	14846
95	14857
96	14871
97	14872
98	14882
99	14886-14887
100	14888
101	14896
102	14906
103	14925
104	14938
105	14949
106	14962
107	14968
108	14971
109	14976
110	14978
111	15004
112	15007
113	15019
114	15022
115	15040
116	15041
117	15043
118	15044
119	15074
120	15075



Città di
San Martino di Lupari

AREA "LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI
ENERGIA - PATRIMONIO"

C.U.C.

Centrale Unica di Committenza
SAN MARTINO DI LUPARI

121	15076
122	15094
123	15101
124	15107
125	15118
126	15120
127	15147
128	15199
129	15200
130	15204
131	15208
132	15209
133	15229
134	15231
135	15236
136	15237
137	15258
138	15260
139	15261
140	15296
141	15303
142	15312
143	15316
144	15317
145	15321
146	15330
147	15344
148	15360
149	15361
150	15362
151	15366
152	15367
153	15368
154	15369
155	15393
156	15395
157	15397
158	15403
159	15428
160	15430
161	15470
162	15474
163	15492
164	15498



Città di
San Martino di Lupari

AREA "LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI
ENERGIA - PATRIMONIO"

C.U.C.

Centrale Unica di Committenza
SAN MARTINO DI LUPARI

165	15504
166	15507
167	15514
168	15516
169	15517
170	15521
171	15526
172	15545
173	15546
174	15548
175	15553
176	15558
177	15569
178	15570
179	15571
180	15572
181	15573
182	15575
183	15589
184	15595
185	15612
186	15630
187	15633
188	15640
189	15663
190	15664
191	15668
192	15669
193	15671
194	15686
195	15690
196	15705
197	15712
198	15713
199	15716
200	15717
201	15723
202	15725
203	15747
204	15749
205	15751
206	15754
207	15759
208	15761



Città di
San Martino di Lupari

AREA "LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI
ENERGIA - PATRIMONIO"

C.U.C.

Centrale Unica di Committenza
SAN MARTINO DI LUPARI

209	15767
210	15777
211	15803
212	15804
213	15806
214	15807
215	15822
216	15834
217	15835
218	15836
219	15837
220	15838
221	15863
222	15866
223	15867
224	15869
225	15870
226	15872
227	15873
228	15878
229	15879
230	15880
231	15881
232	15882
233	15884
234	15885
235	15899-15902
236	15912
237	15913
238	15914
239	15915
240	15916
241	15918
242	15920
243	15922
244	15926
245	15932
246	15935
247	15938
248	15940
249	15942
250	15945
251	15947
252	15948



Città di
San Martino di Lupari

AREA "LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI
ENERGIA - PATRIMONIO"

C.U.C.
Centrale Unica di Committenza
SAN MARTINO DI LUPARI

253	15950
254	15953-15956
255	15955
256	15957
257	15958
258	15961
259	15962
260	15963
261	15965-15966
262	15968
263	15970
264	15972
265	15973
266	15975





AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
"RIQUALIFICAZIONE DI VIA CARDINALE C. AGOSTINI - 2° LOTTO"

ALLEGATO B
Ditte NON sorteggiate

NUMERAZIONE PROGRESSIVA E NUMERO PROTOCOLLO CORRISPONDENTE:

N. prog.	Prot. n.
1	14449
3	14459
4	14479
6	14492
7	14497
8	14499
9	14502
10	14504
11	14505
12	14521
13	14522
14	14525
15	14535
16	14537
17	14539
18	14540
19	14542
20	14544
21	14545
22	14546
23	14552
24	14553
25	14572
26	14573
27	14575
28	14576
29	14577-14579
30	14578
31	14580
32	14581
33	14582
34	14583



Città di
San Martino di Lupari

AREA "LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI
ENERGIA - PATRIMONIO"

C.U.C.

Centrale Unica di Committenza
SAN MARTINO DI LUPARI

35	14586
36	14589
37	14593
38	14603
39	14606
40	14608
43	14613
44	14620
46	14637
47	14638
48	14640
49	14641
50	14642
51	14643
52	14647
53	14649
54	14657
55	14662
56	14663-14746
57	14670
58	14677
59	14683
60	14685
61	14686
62	14687
63	14688-15342
64	14689
65	14696
66	14698
67	14702
68	14704
69	14738
70	14739
71	14740
72	14741
73	14742
74	14743-14744
75	14747
76	14748
77	14751
78	14770
79	14771
80	14772
81	14774



Città di
San Martino di Lupari

AREA "LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI
ENERGIA - PATRIMONIO"

C.U.C.

Centrale Unica di Committenza
SAN MARTINO DI LUPARI

82	14775
83	14776
84	14777
85	14778
86	14779
87	14780
89	14821
90	14823
91	14825
92	14826
93	14835
94	14846
95	14857
96	14871
97	14872
98	14882
99	14886-14887
100	14888
101	14896
102	14906
103	14925
104	14938
105	14949
106	14962
107	14968
108	14971
109	14976
110	14978
111	15004
112	15007
113	15019
114	15022
115	15040
116	15041
117	15043
118	15044
119	15074
120	15075
121	15076
122	15094
123	15101
124	15107
125	15118
126	15120



Città di
San Martino di Lupari

AREA "LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI
ENERGIA - PATRIMONIO"

C.U.C.

Centrale Unica di Committenza
SAN MARTINO DI LUPARI

127	15147
128	15199
129	15200
130	15204
131	15208
132	15209
133	15229
134	15231
135	15236
136	15237
137	15258
138	15260
139	15261
140	15296
141	15303
142	15312
143	15316
144	15317
145	15321
146	15330
147	15344
149	15361
150	15362
151	15366
152	15367
153	15368
155	15393
156	15395
157	15397
158	15403
159	15428
160	15430
161	15470
162	15474
163	15492
164	15498
165	15504
166	15507
167	15514
168	15516
169	15517
170	15521
171	15526
172	15545



Città di
San Martino di Lupari

AREA "LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI
ENERGIA - PATRIMONIO"

C.U.C.

Centrale Unica di Committenza
SAN MARTINO DI LUPARI

173	15546
174	15548
175	15553
176	15558
178	15570
179	15571
180	15572
181	15573
182	15575
183	15589
184	15595
185	15612
186	15630
187	15633
188	15640
189	15663
190	15664
191	15668
192	15669
193	15671
194	15686
195	15690
196	15705
197	15712
198	15713
199	15716
200	15717
201	15723
202	15725
203	15747
204	15749
205	15751
207	15759
208	15761
209	15767
210	15777
211	15803
212	15804
213	15806
214	15807
216	15834
217	15835
218	15836
219	15837



Città di
San Martino di Lupari

AREA "LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI
ENERGIA - PATRIMONIO"

C.U.C.

Centrale Unica di Committenza
SAN MARTINO DI LUPARI

220	15838
221	15863
222	15866
224	15869
225	15870
226	15872
227	15873
228	15878
229	15879
230	15880
231	15881
232	15882
233	15884
234	15885
235	15899-15902
236	15912
237	15913
238	15914
240	15916
241	15918
242	15920
243	15922
245	15932
246	15935
247	15938
249	15942
250	15945
251	15947
252	15948
253	15950
254	15953-15956
255	15955
256	15957
257	15958
258	15961
259	15962
260	15963
261	15965-15966
262	15968
263	15970
264	15972
265	15973
266	15975