



**AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
"AMPLIAMENTO DELLA RETE CICLABILE NEL TERRITORIO COMUNALE
COLLEGAMENTO TRA LOVARI E VILLA DEL CONTE - SECONDO STRALCIO"**

CUP: G81B16000250007 - CIG: 7572086B08

VERBALE SORTEGGIO

Il giorno 01 ottobre 2018, alle ore 8.30 presso la sede della Centrale Unica di Committenza San Martino di Lupari - Tombolo sita in Largo Europa n. 5, San Martino di Lupari, si è riunito il seggio di gara per lo svolgimento delle operazioni necessarie ad individuare i soggetti a cui rivolgere l'invito alla successiva procedura negoziata dei lavori di "Ampliamento della rete ciclabile nel territorio comunale, collegamento tra Lovari e Villa del Conte - secondo stralcio", con la presenza dei signori:

-	Presidente	geom. Bellato Maurizio, Responsabile 3 ^a Area "Lavori pubblici-Manutenzioni-Energia e Patrimonio"
-	Componente	Corazza Andrea, Responsabile 5 ^a Area "Vigilanza-Protezione civile"
-	Componente, con funzioni di segretario verbalizzante	geom. Baggio Giuseppe Stefano, Responsabile 4 ^a Area "Urbanistica-SUAP-Edilizia Privata e Ambiente" del Comune di San Martino di Lupari

E' presente la sig.ra Pallaro Marinella in qualità di rappresentante di operatore economico partecipante.

PREMESSO E CONSIDERATO

- che in data 29.08.2018 è stato pubblicato l'avviso di indagine esplorativa con scadenza il 05.09.2018 alle ore 10.00, per la presentazione delle istanze alla procedura negoziata succitata;
- che nel presente avviso è previsto che in caso di arrivo di un numero di istanze di invito superiori a quindici, si procederà al sorteggio per la scelta di n. 15 ditte da invitare, che deve essere pubblico ed anonimo;

RILEVATO CHE

- entro la scadenza prevista sono pervenute n. 307 istanze di invito;
- oltre la scadenza prevista è pervenuta n. 1 istanza di invito, che non viene accettata, riferimenti prot. n. 17118 del 20.09.2018 ditta Ragazzo S.r.l. di Borgoricco (PD);
- in seduta riservata si è provveduto ad attribuire alle singole istanze ammesse un codice numerico di riferimento partendo dal n. 1 fino ad arrivare al n. 307 seguendo come riferimento l'ordine di arrivo al protocollo ed a verificare la correttezza dell'istanza presentata;
- che la data del sorteggio è stata fissata per la data odierna alle ore 8.30 presso la sede del C.U.C. San Martino di Lupari - Tombolo;

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

espone nei locali dell'Ufficio l'elenco che indica i numeri di protocollo associati ai numeri assegnati senza indicazione dei nomi delle ditte che hanno manifestato interesse come allegato A), precisando che il sorteggio è pubblico ma reso in forma anonima al fine di mantenere salvo il principio della concorrenza.

Procede a piegare i foglietti già predisposti contenenti i numeri assegnati alle imprese che hanno presentato istanza per un numero complessivo di 307 (trecentosette).

Si piegano i foglietti tutti nello stesso modo in modo che non sia visibile il n. riportato e vengono inseriti in un apposito urna.





Città di
San Martino di Lupari

AREA "LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI
ENERGIA - PATRIMONIO"

C.U.C.

Centrale Unica di Committenza
SAN MARTINO DI LUPARI

Il sig. Maurizio Bellato procede all'estrazione dei foglietti uno ad uno e legge il numero riportato che viene annotato in un apposito elenco facente parte del presente verbale.

I numeri estratti vengono siglati da tutti i componenti della Commissione.

I numeri estratti, in ordine di estrazione sono:

NUMERO D'ORDINE	NUMERO ESTRATTO	PROT.N.	AMMISSIONE:
1	16	15679	Ammessa
2	302	17072	Ammessa
3	94	16007	Ammessa
4	224	16763	Ammessa
5	102	16052	Ammessa
6	12	15658	Ammessa
7	136	16330	Ammessa
8	276	17017	Ammessa
9	243	16907	Ammessa
10	255	16960	Ammessa
11	268	17007	Ammessa
12	24	15709	Ammessa
13	39	15750	Ammessa
14	18	15682	Ammessa
15	193	16635	Ammessa

L'elenco delle ditte associate ai numeri estratti non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine che sarà fissato per la presentazione delle offerte per la procedura negoziata, al fine di garantire la correttezza e trasparenza dei comportamenti connessi alla presentazione delle successive offerte. Viene dato atto che le n. 15 ditte corrispondenti ai numeri estratti ed ammessi, saranno invitate alla successiva procedura negoziata

Si rende pubblico l'estratto degli operatori economici non estratti (allegato B).

Il presente verbale di selezione è stato chiuso alle ore 10.35.-

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Geom. Maurizio Bellato

I TESTIMONI





**AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
“AMPLIAMENTO DELLA RETE CICLABILE NEL TERRITORIO COMUNALE
COLLEGAMENTO TRA LOVARI E VILLA DEL CONTE – SECONDO STRALCIO”**

**ALLEGATO A
Istanza invito pervenute**

NUMERAZIONE PROGRESSIVA E NUMERO PROTOCOLLO CORRISPONDENTE:

N. Prot.	N. Prot.
1	15559
2	15592
3	15593
4	15599
5	15607
6	15625
7	15629
8	15634
9	15637
10	15656
11	15657
12	15658
13	15659
14	15665
15	15678
16	15679
17	15681
18	15682
19	15684
20	15689
21	15704
22	15706
23	15707
24	15709
25	15711
26	15714
27	15715
28	15721
29	15724
30	15726
31	15728









Città di
San Martino di Lupari

AREA "LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI
ENERGIA - PATRIMONIO"

C.U.C.

Centrale Unica di Committenza
SAN MARTINO DI LUPARI

32	15729
33	15730
34	15731
35	15732
36	15744
37	15746
38	15748
39	15750
40	15753
41	15756
42	15757
43	15763
44	15764
45	15765
46	15772
47	15775
48	15778
49	15780
50	15782
51	15786
52	15805
53	15808
54	15809
55	15810
56	15811
57	15812
58	15813-15894
59	15815
60	15817
61	15818
62	15819
63	15825-16543
64	15827
65	15828
66	15829
67	15831
68	15833
69	15839
70	15843
71	15864-16486
72	15871
73	15883
74	15886
75	15891-15892
76	15906
77	15907




Città di
San Martino di Lupari

AREA "LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI
ENERGIA - PATRIMONIO"

C.U.C.

Centrale Unica di Committenza
SAN MARTINO DI LUPARI

78	15910
79	15911
80	15917
81	15919
82	15921
83	15941
84	15943
85	15944
86	15991
87	15992
88	15993
89	15994
90	15995
91	16004
92	16005
93	16006
94	16007
95	16008
96	16016
97	16044
98	16045
99	16046
100	16047
101	16051
102	16052
103	16053
104	16054
105	16055
106	16057
107	16058-16515
108	16059
109	16060
110	16074
111	16117
112	16127
113	16139
114	16144
115	16152
116	16153
117	16165
118	16178
119	16189
120	16201
121	16215
122	16225
123	16226



Handwritten signatures and a blue circular stamp.



Città di
San Martino di Lupari

AREA "LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI
ENERGIA - PATRIMONIO"

C.U.C.
Centrale Unica di Committenza
SAN MARTINO DI LUPARI

124	16242
125	16244
126	16245
127	16246
128	16247
129	16248
130	16288
131	16289
132	16293
133	16294
134	16299-16599
135	16305
136	16330
137	16344
138	16345
139	16351
140	16391
141	16393
142	16394
143	16427
144	16428
145	16437
146	16438
147	16439
148	16440
149	16441
150	16447
151	16451
152	16455
153	16461
154	16474
155	16484
156	16485
157	16487
158	16488
159	16492
160	16493
161	16498
162	16511
163	16512
164	16513
165	16514
166	16517
167	16518
168	16519
169	16520



Città di
San Martino di Lupari

AREA "LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI
ENERGIA - PATRIMONIO"

C.U.C.
Centrale Unica di Committenza
SAN MARTINO DI LUPARI

170	16523
171	16526
172	16527
173	16534
174	16536
175	16538
176	16539
177	16545
178	16546
179	16571
180	16573
181	16577
182	16585
183	16586
184	16606
185	16610
186	16612
187	16614
188	16619
189	16621-16711
190	16622
191	16625
192	16626
193	16635
194	16636
195	16637
196	16639
197	16646
198	16647
199	16656
200	16657
201	16658
202	16666
203	16674
204	16687
205	16690
206	16692
207	16694
208	16712
209	16713
210	16717
211	16718
212	16723
213	16724
214	16725
215	16726



Città di
San Martino di Lupari

AREA "LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI
ENERGIA - PATRIMONIO"

C.U.C.

Centrale Unica di Committenza
SAN MARTINO DI LUPARI

216	16730
217	16731
218	16741
219	16746
220	16749
221	16750
222	16752
223	16760
224	16763
225	16778
226	16779
227	16793
228	16850
229	16854
230	16859
231	16861
232	16863
233	16865
234	16869
235	16875
236	16877
237	16879
238	16882
239	16883
240	16885
241	16895
242	16905
243	16907
244	16924
245	16925
246	16929
247	16930
248	16932
249	16934
250	16944
251	16945
252	16946
253	16947
254	16949
255	16960
256	16962
257	16964
258	16966
259	16968
260	16970
261	16972




Città di
San Martino di Lupari

AREA "LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI
ENERGIA - PATRIMONIO"

C.U.C.
Centrale Unica di Committenza
SAN MARTINO DI LUPARI

262	16975
263	16978
264	17002
265	17003
266	17004
267	17005
268	17007
269	17009
270	17010
271	17011
272	17012
273	17013
274	17014
275	17015
276	17017
277	17018
278	17019
279	17020
280	17021
281	17025
282	17028
283	17029
284	17031
285	17034
286	17040
287	17046
288	17048
289	17049
290	17050
291	17051
292	17052
293	17054
294	17056
295	17059
296	17061
297	17063
298	17064
299	17066-17077
300	17067
301	17070-17082
302	17072
303	17073
304	17074
305	17076
306	17079
307	17080



9



**AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
“AMPLIAMENTO DELLA RETE CICLABILE NEL TERRITORIO COMUNALE
COLLEGAMENTO TRA LOVARI E VILLA DEL CONTE – SECONDO STRALCIO”**

**ALLEGATO B
Ditte NON sorteggiate**

NUMERAZIONE PROGRESSIVA E NUMERO PROTOCOLLO CORRISPONDENTE:

N. Prot.	N. Prot.
1	15559
2	15592
3	15593
4	15599
5	15607
6	15625
7	15629
8	15634
9	15637
10	15656
11	15657
13	15659
14	15665
15	15678
17	15681
19	15684
20	15689
21	15704
22	15706
23	15707
25	15711
26	15714
27	15715
28	15721
29	15724
30	15726
31	15728
32	15729



Città di
San Martino di Lupari

AREA "LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI
ENERGIA - PATRIMONIO"

C.U.C.
Centrale Unica di Committenza
SAN MARTINO DI LUPARI

33	15730
34	15731
35	15732
36	15744
37	15746
38	15748
40	15753
41	15756
42	15757
43	15763
44	15764
45	15765
46	15772
47	15775
48	15778
49	15780
50	15782
51	15786
52	15805
53	15808
54	15809
55	15810
56	15811
57	15812
58	15813-15894
59	15815
60	15817
61	15818
62	15819
63	15825-16543
64	15827
65	15828
66	15829
67	15831
68	15833
69	15839
70	15843
71	15864-16486
72	15871
73	15883
74	15886
75	15891-15892
76	15906
77	15907
78	15910







Città di
San Martino di Lupari

AREA "LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI
ENERGIA - PATRIMONIO"

C.U.C.
Centrale Unica di Committenza
SAN MARTINO DI LUPARI

79	15911
80	15917
81	15919
82	15921
83	15941
84	15943
85	15944
86	15991
87	15992
88	15993
89	15994
90	15995
91	16004
92	16005
93	16006
95	16008
96	16016
97	16044
98	16045
99	16046
100	16047
101	16051
103	16053
104	16054
105	16055
106	16057
107	16058-16515
108	16059
109	16060
110	16074
111	16117
112	16127
113	16139
114	16144
115	16152
116	16153
117	16165
118	16178
119	16189
120	16201
121	16215
122	16225
123	16226
124	16242
125	16244
126	16245



Città di
San Martino di Lupari

AREA "LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI
ENERGIA - PATRIMONIO"

C.U.C.
Centrale Unica di Committenza
SAN MARTINO DI LUPARI

127	16246
128	16247
129	16248
130	16288
131	16289
132	16293
133	16294
134	16299-16599
135	16305
137	16344
138	16345
139	16351
140	16391
141	16393
142	16394
143	16427
144	16428
145	16437
146	16438
147	16439
148	16440
149	16441
150	16447
151	16451
152	16455
153	16461
154	16474
155	16484
156	16485
157	16487
158	16488
159	16492
160	16493
161	16498
162	16511
163	16512
164	16513
165	16514
166	16517
167	16518
168	16519
169	16520
170	16523
171	16526
172	16527







Città di
San Martino di Lupari

AREA "LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI
ENERGIA - PATRIMONIO"

C.U.C.
Centrale Unica di Committenza
SAN MARTINO DI LUPARI

173	16534
174	16536
175	16538
176	16539
177	16545
178	16546
179	16571
180	16573
181	16577
182	16585
183	16586
184	16606
185	16610
186	16612
187	16614
188	16619
189	16621-16711
190	16622
191	16625
192	16626
194	16636
195	16637
196	16639
197	16646
198	16647
199	16656
200	16657
201	16658
202	16666
203	16674
204	16687
205	16690
206	16692
207	16694
208	16712
209	16713
210	16717
211	16718
212	16723
213	16724
214	16725
215	16726
216	16730
217	16731
218	16741
219	16746






Città di
San Martino di Lupari

AREA "LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI
ENERGIA - PATRIMONIO"

C.U.C.
Centrale Unica di Committenza
SAN MARTINO DI LUPARI

220	16749
221	16750
222	16752
223	16760
225	16778
226	16779
227	16793
228	16850
229	16854
230	16859
231	16861
232	16863
233	16865
234	16869
235	16875
236	16877
237	16879
238	16882
239	16883
240	16885
241	16895
242	16905
244	16924
245	16925
246	16929
247	16930
248	16932
249	16934
250	16944
251	16945
252	16946
253	16947
254	16949
256	16962
257	16964
258	16966
259	16968
260	16970
261	16972
262	16975
263	16978
264	17002
265	17003
266	17004
267	17005




Città di
San Martino di Lupari

AREA "LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI
ENERGIA - PATRIMONIO"

C.U.C.

Centrale Unica di Committenza
SAN MARTINO DI LUPARI

269	17009
270	17010
271	17011
272	17012
273	17013
274	17014
275	17015
277	17018
278	17019
279	17020
280	17021
281	17025
282	17028
283	17029
284	17031
285	17034
286	17040
287	17046
288	17048
289	17049
290	17050
291	17051
292	17052
293	17054
294	17056
295	17059
296	17061
297	17063
298	17064
299	17066-17077
300	17067
301	17070-17082
303	17073
304	17074
305	17076
306	17079
307	17080